



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- C-06DPR0065A-06DPR 0105L-51-54-2017	TIPO	OBRA PUBLICA			
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES					
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27 FRACCIÓN II, CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	27	03	2018	
	NUMERO	IO-906016999-E17-2018			DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	23	02	2018	
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA						
	SUBTOTAL		IVA	TOTAL			
	\$785,637.00		\$125,701.92	\$911,338.92			
	\$1,154,618.36		\$184,738.94	\$1,339,357.30			
	\$1,940,255.36		\$310,440.86	\$2,250,696.22			
IMPORTE DEL ANTICIPO							
SUBTOTAL		IVA	TOTAL				
\$235,691.10		\$37,710.58	\$273,401.68				
\$346,385.51		\$55,421.68	\$401,807.19				
\$582,076.61		\$93,132.26	\$675,208.87				
POLIZAS DE GARANTIA							
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO				
ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1894349	\$675,208.87				
CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1894360	\$225,069.62				
VICIOS OCULTOS			\$0.00				

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 2017 06DPR0065A.-E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ DOMICILIO CONOCIDO S/N MANZANILLO, COL.-MEJORAMIENTO DE LA INFE E CIEN 2017.- COMPONENTES I, II, VI, VIII 06DPR0105L.- E.P. VICENTE B. IBARRA DOMICILIO CONOCIDO S/N, EL NARANJO, MANZANILLO, COL.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, E CIEN 2017. COMPONENTES I, II
------------------------	--------	--

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, SA DE CV.
	R.F.C.	CPP031024NG2
	DOMICILIO FISCAL	A
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. DAVID PRECIADO FRAGOSO
	TELÉFONO (S)	
	FLJO (LADA)	
MOVIL		


DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0.519.06/17-INIFED	OFICIO	04	12	2017
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	09	04	2018	TERMINACIÓN	08	07	2018
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO




ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA


ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR DEL INCOIFED

LA CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES DEL C. FERRERES DEL PACÍFICO, SA DE CV.


ING. DAVID PRECIADO FRAGOSO

A LOS 06 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

