

CARÁTULA DE CONTRATO



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DPR0080T-06ETV0022A-62-83/2017 /	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART.27 FRACCIÓN II, CON RELACION AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	27	03	2018
	NUMERO	IO-906016999-E18-2018 /		DÍA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	23	02	2018
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA					
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL			
	\$774,041.44 /	\$123,846.61 /	\$897,888.05 /			
	\$931,236.86 /	\$148,997.90 /	\$1,080,234.76 /			
	\$1,705,278.30 /	\$272,844.51 /	\$1,978,122.81 /			
IMPORTE DEL ANTICIPO						
SUBTOTAL	IVA	TOTAL				
\$232,212.43 /	\$37,153.99 /	\$269,366.42 /				
\$279,371.06 /	\$44,699.37 /	\$324,070.43 /				
\$511,583.49 /	\$81,853.36 /	\$593,436.85 /				
POLIZAS DE GARANTIA						
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO			
ANTICIPO	BERKLEY MEXICO FIANZAS	BKY-0024-0006850 /	\$593,436.85 /			
CUMPLIMIENTO	BERKLEY MEXICO FIANZAS	BKY-0024-0006847 /	\$197,812.28 /			
VICIOS OCULTOS			\$0.00			

DE LA OBRA O SERVICIOS	ESCUELAS AL CIEN 2017 /	
	OBJETO	06DPR0080T-E. BALVARO OBREGÓN DOMICILIO CONOCIDO S/N. PUNTA DE AGUA DE GAROTILÁN, MANZANILLO, COLIMA. MEJORAMIENTO DE LA INFE E CIEN 2017, COMPONENTES: I, V, VI, VII, VIII 06ETV0022A-TV. SEC. EMILIANO ZAPATA- DOMICILIO CONOCIDO S/N, PATICAJÓ, MINATITLÁN, COLIMA. MEJORAMIENTO DE LA INFE E CIEN 2017, COMPONENTES: I, II

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV.
	R.F.C.	CIM1002095A8 /
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. HECTOR MANUEL MANCILLA PEREZ
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	
MOVIL		


DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NUMERO DE OFICIO	D.G.O.519.06/17-INIFED /	OFICIO	04	12	2017
				DÍA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	09	04	2018	TERMINACIÓN	08	07	2018
					DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO




ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA


ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR DEL INCOIFED

LA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV.


ING. HECTOR MANUEL MANCILLA PÉREZ


A LOS 06 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018