



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 01 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: IO-906016999-E18-2018
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DPR0080T ESC. PRIM. ÁLVARO OBREGÓN.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....	PUNTA DE AGUA	MANZANILLO
06ETV0022A TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....	PATICAJO	MINATITLÁN

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- RQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SR. <i>Sergio O Ramirez Durzaday</i>	<i>[Firma]</i>
2.- CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V. SR.	<i>[Firma]</i>
3.- CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. SR.	<i>[Firma]</i>
4.- SR.	
5.- SR.	

LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

[Firma]
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

[Firma]
ING. JORGE ALBERTO ESPINOZA CASTAÑEDA
SUPERVISOR DE OBRA

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E18-2018

06DPR0080T.- E.P. Álvaro Obregón, Punta de Agua, Manzanillo, Colima, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017

06ETV0022A.- T.V. Sec. Emiliano Zapata, Patitajo, Minatitlán, Colima.- Mejoramiento de la
Infraestructura Física Educativa, E CIEN 20172017

Colima, Colima a 01 de Marzo de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, E IMPERMEABILIZACION.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
E.P. Álvaro Obregón, Punta de Agua, Manzanillo, Colima		CATALOGO DE CONCEPTOS	SE ENTREGA NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.
		Todos los conceptos de:	Cualquier Obra de Construcción y/o Reparación. Deberá de considerar la Limpieza Fina en todos los conceptos de Elaboración, fabricación, y suministros.

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E18-2018

06DPR0080T.- E.P. Álvaro Obregón, Punta de Agua, Manzanillo, Colima, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017

06ETV0022A.- T.V. Sec. Emiliano Zapata, Patcajo, Minatitlán, Colima.- Mejoramiento de la
Infraestructura Física Educativa, E CIEN 20172017

Colima, Colima a 01 de Marzo de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
AMBAS OBRAS	HYC.025	Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	DEBERA DE CONSIDERAR CANCELERIA CORREDIZA DE 2"

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.

Handwritten signatures and initials of the project team members, including the Subdirector and other officials.