



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- CIEN-06MSU00120-113- 2017	TIPO	OBRA PUBLICA			
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES					
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ART. 27 FRACCIÓN I, CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	13	07	2018	
	NUMERO	LO-906016999-E33-2018			DÍA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DÍA	MES	AÑO	
				14	06	2018	
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA						
	SUBTOTAL		IVA	TOTAL			
	\$15,579,325.62		\$2,492,692.10	\$18,072,017.72			
	\$0.00		\$0.00	\$0.00			
	\$15,579,325.62		\$2,492,692.10	\$18,072,017.72			
	IMPORTE DEL ANTICIPO						
	SUBTOTAL		IVA	TOTAL			
	\$4,673,797.69		\$747,807.63	\$5,421,605.32			
	\$0.00		\$0.00	\$0.00			
\$4,673,797.69		\$747,807.63	\$5,421,605.32				
POLIZAS DE GARANTIA							
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO				
ANTICIPO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO, SA DE CV	BKY-0024-0010636	\$5,421,605.32				
CUMPLIMIENTO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO, SA DE CV	BKY-0024-0010637	\$1,807,201.77				
VICIOS OCULTOS				\$0.00			

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 06MSU00120.- UNIVERSIDAD DE COLIMA.- CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS, CAMPUS CENTRAL COLIMA.- AMPLIACION A SEGUNDO NIVEL Y ADECUACION DE EDIFICIO DE LABORATORIO RAMON ALVAREZ BUYLLA, INCLUYE COMPLEMENTO DE LA ADECUACION DEL EDIFICIO DE LABORATORIO JUAN GARCIA RAMOS. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017. CIEN-ES02-2017. COMPONENTES I, II, IV, V, VII, VIII
------------------------	--------	---

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA
	R.F.C.	SELM730523KZ9
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	1593189
MOVIL	3121101727	


DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DÍA 19	MES 10	AÑO 2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.O.181.06/18 INIFED	OFICIO	DÍA 14	MES 05	AÑO 2018



PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	240	FECHA DEL	INICIO	16	07	2018	TERMINACIÓN	12	03	2019
			CONVENIO		DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO


ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



 ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
 DIRECTOR

LA CONTRATISTA
 ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA



 ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA

A LOS 13 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

