



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: LO-906016999-E08-2018
CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 001**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06ETV0031I TELESECUNDARIA RICARDO ROMERO ACEVES.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	LA LOMA	MINATITLÁN
06DPR0229U ESC. PRIM. DR. MIGUEL GALINDO- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	MINATITLÁN	MINATITLÁN

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE SR. <i>Ignacio De la Mora Glez</i>	
2.- CENTELLA, S.A. DE C.V. SR.	
3.- CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. SR.	
4.- PROTECARK, S.A. DE C.V. SR.	
5.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS SR.	
6.- ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ SR.	
7.- TAQ SISTEMAS MÉDICOS SR.	


CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 www.incoifed.gob.mx


cl


A



8.- SR.	
9.- SR.	
10.- SR.	
11.- SR.	
12.- SR.	
13.- SR.	
14.- SR.	
15.- SR.	
16.- SR.	
17.- SR.	
18.- SR.	

LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ING. JORGE ALBERTO ESPINOZA CASTAÑEDA
SUPERVISOR DE OBRA

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E08-2018

06ETV0031I T.V. Ricardo Romero Aceves, La Loma, Minatitlán, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.

06DPR0229U E.P. Dr. Miguel Galindo, Minatitlán, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.

Colima, Colima a 30 de Enero de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, E IMPERMEABILIZACION.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		Todos los conceptos de:	Cualquier Obra de Construcción y/o Reparación. Deberá de considerar la Limpieza Fina en todos los conceptos de Elaboración, fabricación, y suministros.
E.P. Dr. Miguel Galindo, Minatitlán,		Solo esta obra.	Se cancelan los conceptos particulares de limpieza.
	HYC.025	Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro	DEBERA DE CONSIDERAR CANCELERIA CORREDIZA DE 2"

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E08-2018

06ETV0031I T.V. Ricardo Romero Aceves, La Loma, Minatitlán, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.

06DPR0229U E.P. Dr. Miguel Galindo, Minatitlán, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.

Colima, Colima a 30 de Enero de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. .	

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.

