



## CARÁTULA DE CONTRATO



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- CIEN-06MSU0003G-120- 2017 /	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27, FRACC. II, CON RELACION AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACION	27	03	2018
	NUMERO	IO-906016999-E12-2018 /		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO
				23	02	2018
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA					
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL			
	\$1,530,017.17 /	\$244,802.75 /	\$1,774,819.92 /			
	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
\$1,530,017.17 /	\$244,802.75 /	\$1,774,819.92 /				
IMPORTE DEL ANTICIPO						
SUBTOTAL	IVA	TOTAL				
\$459,005.16 /	\$73,440.82 /	\$532,445.98 /				
\$0.00	\$0.00	\$0.00				
\$459,005.16 /	\$73,440.82 /	\$532,445.98 /				
POLIZAS DE GARANTIA						
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO			
ANTICIPO	BERKLEY MEXICO F /	BKY-0024-0006800 /	\$532,445.98 /			
CUMPLIMIENTO	BERKLEY MEXICO F /	BKY-0024-0006802 /	\$177,481.99 /			
VICIOS OCULTOS			\$0.00			

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 2017 06MSU0003G. INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO, DOMICILIO CONOCIDO S/N, CUAUHTEMOC, CQL.-TIERRAS FISICAS. LABORATORIO DE INGLES. MEJORAMIENTO DE LA INFE. E CIEN 2017, COMPONENTES VIII
------------------------	--------	--

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA DE CV /
	R.F.C.	CET9902235A8 /
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. MIGUEL TORRES CERVANTES /
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	
MOVIL		


DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES /	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0.519.06/17 INIFED /	OFICIO	04	12	2017 /
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91 /	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	09	04	2018	TERMINACIÓN	08	07	2018
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO




ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

  
\_\_\_\_\_  
ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE  
DIRECTOR DEL INCOIFED

LA CONTRATISTA  
CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA DE CV.

  
\_\_\_\_\_  
ING. MIGUEL TORRES CERVANTES

A LOS 06 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018