

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: IO-906016999-E15-2018
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DTV0020D TELESECUNDARIA FEDERICO RANGEL FUENTES.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	LAS TUNAS	COLIMA
06DPR0212U ESC. PRIM. RAMÓN R. DE LA VEGA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	LOS TEPAMES	COLIMA

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS SR.	
2.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS SR.	<i>Rebecca Gómez Contreras</i>
3.- ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA, S.A. DE C.V. SR.	
4.- LIC. SHAYLA LIZETTE LINO CAMPOS SR. <i>Jose' Atanor Flores</i>	<i>[Firma]</i>

LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

[Firma]
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZUÑIGA
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSÉ LUIS MURGUÍA VARGAS
SUPERVISOR DE OBRA

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 www.incoifed.gob.mx

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA


IO-906016999-E15-2018

06DTV0020D T.V. Secundaria, Federico, Rangel Fuentes, Las Tunas, Colima, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

06DPR0212U E.P. Ramón R. DE LA VEGA, Los Tepames, Colima, Colima.- Mejoramiento de la
Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017..

Colima, Colima a 28 de Febrero de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, E IMPERMEABILIZACION.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		Todos los conceptos de:	Cualquier Obra de Construcción y/o Reparación. Deberá de considerar la Limpieza Fina en todos los conceptos de Elaboración, fabricación, y suministros.
			Se cancelan los conceptos particulares de limpieza.
AMBAS OBRAS	HYC.025	Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales,	DEBERA DE CONSIDERAR CANCELERIA CORREDIZA DE 2"

 Rebecca Gomez Colima
1/2

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA


IO-906016999-E15-2018


06DTV0020D T.V. Secundaria, Federico, Rangel Fuentes, Las Tunas, Colima, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

06DPR0212U E.P. Ramón R. DE LA VEGA, Los Tepames, Colima, Colima.- Mejoramiento de la
Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017..

Colima, Colima a 28 de Febrero de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarrees, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. .	


 Ing. Juan Pablo Charles Navarro
 Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.


 Rebeca Gomez Castro

