



**ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES**

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: IO-906016999-E17-2018  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DPR0065A ESC. PRIM. ABELARDO L. RODRÍGUEZ.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....	MANZANILLO	MANZANILLO
06DPR0105L ESC. PRIM. VICENTE B. IBARRA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....	EL NARANJO	MANZANILLO

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- RQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SR. <i>Sergio O. Ramirez Quizaeda</i>	
2.- CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. SR.	
3.- CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. SR. <i>David Preciado Frases</i>	
4.- ..... SR.	
5.- ..... SR.	

**LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO  
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. OSCAR JAIR VERGARA AMEZCUA  
SUPERVISOR DE OBRA

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E17-2018

06DPR0065A.- E.P. Abelardo L. Rodríguez, Manzanillo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017

06DPR0105L.- E.P. Vicente B. Ibarra, El Naranjo, Manzanillo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

Colima, Colima a 28 de Febrero de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, E IMPERMEABILIZACION.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		Todos los conceptos de:	Cualquier Obra de Construcción y/o Reparación.  Deberá de considerar la Limpieza Fina en todos los conceptos de Elaboración, fabricación, y suministros.
			Se cancelan los conceptos particulares de limpieza.
AMBAS OBRAS	HYC.025	Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, perfiles de aluminio	DEBERA DE CONSIDERAR CANCELERIA CORREDIZA DE 2"

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E17-2018

06DPR0065A.- E.P. Abelardo L. Rodríguez, Manzanillo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017

06DPR0105L.- E.P. Vicente B. Ibarra, El Naranjo, Manzanillo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

Colima, Colima a 28 de Febrero de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarrees, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. .	

Ing. Juan Pablo Charles Navarro  
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.

