



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06DTV0023A-06DM L0003X-89-92-2017	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27 FRACCIÓN II, CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	27	03	2018
	NUMERO	IO-906016999-E19-2018		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	26	02	2018
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA					
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL			
	\$724,329.47	\$115,892.72	\$840,222.19			
	\$885,620.45	\$114,699.27	\$1,027,319.72			
	\$1,609,949.92	\$257,591.99	\$1,867,541.91			
IMPORTE DEL ANTICIPO						
SUBTOTAL	IVA	TOTAL				
\$217,298.84	\$34,767.82	\$252,066.66				
\$265,686.14	\$421,509.78	\$308,195.92				
\$482,984.98	\$77,277.60	\$560,262.58				
POLIZAS DE GARANTIA						
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO			
ANTICIPO	BERKLEY MEXICO FIANZAS	BKY-0024-0006809	\$560,262.58			
CUMPLIMIENTO	BERKLEY MEXICO FIANZAS	BKY-0024-0006817	\$186,754.19			
VICIOS OCULTOS			\$0.00			

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 2017
		06DTV0023A-TV, SÉC. GABINO BARREDA - DOMICILIO CONOCIDO S/N. CHANCHOPA, TECOMAN, COL. MEJORAMIENTO DE LA INFE, E CIEN 2017, COMPONENTES: I, II, V, VI, VII, VIII. 06DML0003X- CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ROBERTO SOLIS QUIROGA, DOMICILIO CONOCIDO, S/N. TECOMAN, COL. MEJORAMIENTO DE LA INFE, C CIEN 2017, COMPONENTES: I, II.

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	TOFICA CONSTRUCCIONES, SA DE CV.
	R.F.C.	TCO111129Q49
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	C. RUBEN CASTILLÓN GORDILLO
		TELEFONO (S)
	FIJO (LADA)	
	MOVIL	

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.O.519.06/17-INIFED	OFICIO	04	12	2017
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	09	04	2018	TERMINACIÓN	08	07	2018
					DIA	MES	AÑO			DIA	MES

SEP




ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA


ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR DEL INCOIFED

LA CONTRATISTA
TOFICA CONSTRUCCIONES, SA DE CV.


C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO

A LOS 06 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 ✓