



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- CIEN-06ETV0002N-06DJ N 0073T-11-14-2017	TIPO	OBRA PUBLICA			
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES					
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART.27 FRACCIÓN II, CON RELACION AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	27	03	2018	
	NUMERO	IO-906016999-E20-2018			DÍA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DÍA	MES	AÑO	
				23	02	2018	
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA						
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL				
	\$896,091.02	\$143,374.57	\$1,039,465.59				
	\$856,713.75	\$137,074.19	\$993,787.94				
\$1,752,804.77	\$280,448.76	\$2,033,253.53					
IMPORTE DEL ANTICIPO:							
SUBTOTAL	IVA	TOTAL					
\$268,827.31	\$43,012.37	\$311,839.68					
\$257,014.12	\$41,122.26	\$298,136.38					
\$525,841.43	\$84,134.63	\$609,976.06					
POLIZAS DE GARANTIA							
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO				
ANTICIPO	ACE FIANZAS MONTERREY	1893806	\$609,976.06				
CUMPLIMIENTO	ACE FIANZAS MONTERREY	1893807	\$203,325.35				
VICIOS OCULTOS			\$0.00				

DE LA OBRA O SERVICIOS	ESCUELAS AL CIEN 2017					
	OBJETO	06ETV0002N-TV.SEC. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA/ DOMICILIO CONOCIDO S/N, LOS ASMOLES, COLIMA, COL./ MEJORAMIENTO DE LA INFE E CIEN 2017, COMPONENTES: I, II, V, VI				
	06DJN0073T-J.N. MARTHA ANDRADE DEL ROSAL/ DOMICILIO CONOCIDO S/N, PISCILA, COLIMA, COL./ MEJORAMIENTO DE LA INFE E CIEN 2017, COMPONENTES: I, II, V, VI.					

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
	R.F.C.	PILR751127PW1
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
	FIJO (LADA)	TELEFONO(S)
	MOVIL	

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	FECHA DEL CONVENIO	DÍA 19	MES 10	AÑO 2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.O.519.06/17-INIFED	OFICIO	DÍA 04	MES 12	AÑO 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL INICIO	09	04	2018	TERMINACIÓN	08	07	2018



ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

  
\_\_\_\_\_  
ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE  
DIRECTOR DEL INCOIFED

LA CONTRATISTA  
ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS

A LOS 06 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

