



**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
TÉCNICO-ECONÓMICAS**

**LICITACIÓN IO-906016999-E21-2018
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):

06EJN0033R JN MA. GUADALUPE RIVERA AYALA, NUEVO CUYUTLAN, MANZANILLO, COL.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----
06DTV0027X TELESECUNDARIA RAMÓN DELGADILLO, TECOMÁN, COL.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA MARTES 13 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADA EN CALZADA PEDRO A. GALVAN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS.

EL C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE, CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, PROCEDIÓ A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- 1.- CIURBE, S.A. DE C.V.
- 2.- DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 3.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA

A CONTINUACIÓN SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DE LOS SOBRES DE PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES, VERIFICANDO QUE CUMPLIERAN CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, DANDO LECTURA A LOS IMPORTES, LOS CUALES RESULTARON COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

EMPRESA	IMPORTE TOTAL
1.- CIURBE, S.A. DE C.V.	\$ 1'957,223.41
2.- DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1'993,972.70
3.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	\$ 1'974,382.36

EL DICTÁMEN Y FALLO DE ESTE CONCURSO SE COMUNICARÁ A LOS PARTICIPANTES EN ESTA SALA DE JUNTAS, EL DÍA MARTES 27 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018 A LAS 14:30 HORAS.





POR LO MENOS UN PARTICIPANTE Y DOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMARÁN LOS ANEXOS 23 Y 24, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O PARTIDAS Y CARTA COMPROMISO.


PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES EN ELLA INTERVINIERON:




CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "




POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SR. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	
SRA. ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA SECRETARIA TÉCNICA	
SR. ING. CARLOS OCHOA LARIOS DIRECTOR TÉCNICO	
SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FIRMA
ING. MARIO JERÓNIMO VÁSQUEZ VÁSQUEZ COORDINADOR ESTATAL DEL INIFED EN COLIMA	




INVITADOS	FIRMAS
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO: SR. ARQ. VICTOR A. GARCÍA VALENCIA	
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO: SR. ARQ. ALEJANDRO PONCE CORTÉS	
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA: SR. ING. FERNANDO LUNA PARRA	


CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

“ AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA ”





EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CIURBE, S.A. DE C.V. SR. ARQ. EDUARDO RODRÍGUEZ FLORES	
2.- DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SR. ING. CARLOS ALBERTO MURAÑA CHAVEZ	
3.- ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA SR. EL MISMO	
4.- SR.
5.- SR.





CONTROL DE DOCUMENTACIÓN APERTURA TÉCNICA-ECONÓMICA


OBRA (S): 06EIN0033R JN MA, GUADALUPE RIVERA A., NVO, CUYUTLAN, MZLLO., COL. Y 06DTV002ZX
 LICITACIÓN IQ-906016999-E21-2018
 INVIT. A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PERIODO DE EJECUCIÓN: 02-ABR.-2018/01-JUL.-2018
 FECHA: 13 DE MARZO DEL 2018

No.	DOCUMENTO	CURRÉ SA CU.	DASE CONSTRUCCION SA DE CU.	ING. JULIS A. CADENA OTEJUNA
1	Bases de Licitación	✓	✓	✓
2	Copia de Registro de Participación que genera el sistema	✓	✓	✓
3	Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones	✓	✓	✓
4	Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	✓	✓	✓
5	Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de que no desempeña empleo, cargo o comisión en el Servicio Público	✓	✓	✓
6	Declaración fiscal del ejercicio inmediato anterior (2016)	✓	✓	✓
7	Identificación oficial con fotografía, tratándose de persona física o escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su	✓	✓	✓
8	Descripción de la planeación integral del licitante para realizar	✓	✓	✓
9	Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando	✓	✓	✓
10	Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia en obras similares en monto y características, en los que sea comprobable su participación	✓	✓	✓
11	Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber asistido o no, a la junta de aclaraciones que se celebre y haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado a las bases de licitación, anexando copia del acta de junta aclaratoria.	✓	✓	✓
12	Declaración de integridad	✓	✓	✓
13	Documentos que acrediten la capacidad financiera	✓	✓	✓
14	Análisis, cálculo e integración del factor de salario real	✓	✓	✓
15	Relación y Análisis de los costos unitarios básicos de los materiales	✓	✓	✓
16	Análisis del 100% de los precios unitarios de los conceptos de trabajo	✓	✓	✓
17	Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna	✓	✓	NO FURNIDO EL DOKTO
18	Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar estos, para	✓	✓	✓



 CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2



19	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos	✓	✓	NO FIRMADO DCTO	
20	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento	✓	✓	NO FIRMADO DCTO	
21	Utilidad propuesta por el licitante	✓	✓	NO FIRMADO DCTO	
22	Cálculo de los cargos adicionales (5 al millar y el 2% de impuesto sobre nómina).	✓	✓	NO FIRMADO DCTO	
23	Catálogo de conceptos, conteniendo descripción completa, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número	✓	✓	✓	
24	Carta Compromiso de la proposición en papel membretado de la empresa	✓	✓	✓	
25	Programa calendarizado semanal de ejecución general de los trabajos por obra, por edificio, por partidas y por conceptos	✓	✓	✓	
26	CD debidamente rotulado con el nombre de la empresa y el número de la licitación.	✓	✓	✓	
	IMPORTE DE PROPUESTA SIN IVA	\$1'957.223.41	\$1'993.972.70	\$1'974.382.36	\$

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]