

CARÁTULA DE CONTRATO



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- CIEN-6DJN0006V-06DTV0 013U-23-21-2017	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27 FRACCIÓN II, CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	27	03	2018
	NUMERO	IO-906016999-E22-2018		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	23	02	2018
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA					
		SUBTOTAL	IVA	TOTAL		
		\$948,353.15	\$151,736.50	\$1,100,089.65		
		\$822,826.19	\$131,652.20	\$954,478.39		
		\$1,771,179.34	\$283,388.70	\$2,054,568.04		
IMPORTE DEL ANTICIPO						
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL			
	\$284,505.95	\$45,520.95	\$330,026.90			
	\$246,847.86	\$39,495.66	\$286,343.52			
	\$531,353.81	\$85,016.61	\$616,370.42			
POLIZAS DE GARANTIA						
	TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO		
	ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS	1937010-0000	\$616,370.42		
	CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS	1937011-0000	\$205,456.80		
	VICIOS OCULTOS			\$0.00		

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 2017 06DJN0006V-J.N. MA. MERCEDES VAZQUEZ MARTINEZ, DOMICILIO CONOCIDO S/N, COLIMA, COL. < MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA E CIEN 2017, COMPONENTES I, II, V, VI 06DTV0013U-TV. SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO, DOMICILIO CONOCIDO S/N, EL ASTILLERO DE ABAJO, COLIMA, COL. < MEJORAMIENTO DE LA INFE E CIEN 2017, COMPONENTES: I, II, V, VI, VII, VIII
------------------------	--------	--

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV.
	R.F.C.	GCM161010S82
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	C. JESÚS TOPILTZIN OCHOA GUTIERREZ
	FIJO (LADA)	
	MOVIL	


DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0.519.06/17-INIFED	OFICIO	04	12	2017
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	09	04	2018	TERMINACIÓN	08	07	2018
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO




ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA


ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR DEL INCOIFE

LA CONTRATISTA
GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV.


G. JESÚS TOPILTZIN OCHOA GUTIERREZ

A LOS 06 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018