



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 01 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: IO-906016999-E22-2018
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DJN0006V JN MARÍA MERCEDES VÁZQUEZ MARTÍNEZ.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	COLIMA	COLIMA
06DTV0013U TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- ING. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA SR.	
2.- BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. SR.	
3.- ING. JESÚS TOPILTZIN OCHOA GUTIÉRREZ SR.	
4.- ----- SR.	-----

LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZUÑIGA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ ANGEL BERNARDO AYÓN GONZÁLEZ
SUPERVISOR DE OBRA

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 www.incoifed.gob.mx

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E22-2018

06DJN0006V.- María Mercedes Vázquez Martínez, Colima, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

06DTV0013U.- T.V. Secundaria, Lázaro Cárdenas del Río, El Astillero de Abajo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017..

Colima, Colima a 01 de Marzo de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, E IMPERMEABILIZACION.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		Todos los conceptos de:	Cualquier Obra de Construcción y/o Reparación. Deberá de considerar la Limpieza Fina en todos los conceptos de Elaboración, fabricación, y suministros.
			Se cancelan los conceptos particulares de limpieza.
AMBAS OBRAS	HYC.025	Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales,	DEBERA DE CONSIDERAR CANCELERIA CORREDIZA DE 2"

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

IO-906016999-E22-2018

06DJN0006V.- María Mercedes Vázquez Martínez, Colima, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017.

06DTV0013U.- T.V. Secundaria, Lázaro Cárdenas del Río, El Astillero de Abajo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa, E CIEN 2017..

Colima, Colima a 01 de Marzo de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
 Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.


