

CARÁTULA DE CONTRATO



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- CIEN-06DPR0133H-17-2017	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO		ESTIMACIONES			
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART 27. FRACC II. CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	18	05	2018
	NUMERO	10-906016999-E25-2018	DIA	MES	AÑO	
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	03	05	2018
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA					
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL			
	\$1,032,082.64	\$165,133.23	\$1,197,215.87			
	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	\$1,032,082.64	\$165,133.23	\$1,197,215.87			
IMPORTE DEL ANTICIPO						
SUBTOTAL	IVA	TOTAL				
\$309,624.79	\$49,539.97	\$359,164.76				
\$0.00	\$0.00	\$0.00				
\$309,624.79	\$49,539.97	\$359,164.76				
POLIZAS DE GARANTIA						
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO			
ANTICIPO	SOFIMEX, SA	2206348	\$359,164.76			
CUMPLIMIENTO	SOFIMEX, SA	2206329	\$119,721.59			
VICIOS OCULTOS			\$0.00			

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 06DPR0133H -E.R FRANCISCO I. MADERO, DOMICILIO CONOCIDO S/N EL MORALETE, COLIMA, COL.- E CIEN 2017 - MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, II
------------------------	--------	---

DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL	RAMGO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV.
	R.F.C.	RCP0802056K1
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	ARQ. HOMERO LUIS BAROCIO SUAREZ
	TELÉFONO(S)	
	FIJO/LADA	
MÓVIL		

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NUMERO DE OFICIO	D.G.O.519.06/17-INIFED	OFICIO	04	12	2017
			DIA	MES	AÑO	


PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	21	05	2018	TERMINACIÓN	19	08	2018
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO




ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

LA CONTRATISTA
RAMGO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, SA DE CV.



ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR



ARQ. HOMERO LUIS BAROCIO SUAREZ

A LOS 18 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

