



CARÁTULA DE CONTRATO

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|---------------|--------------|---------------------------------|------|-------------|------|----|------|
| DEL CONTRATO | NUM. CONTRATO | C-CIEN-06DPR0195U-66-2017 | | TIPO | OBRA PÚBLICA | | | | | |
| | CONDICIÓN DE PAGO | ESTIMACIONES | | | | | | | | |
| | MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO | ADJUDICACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL ART. 27 FRACCIÓN I CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | | | FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN | 15 | 06 | 2018 | | |
| | NÚMERO | LO-906016999-E29-2018 | | | DÍA | MES | AÑO | | | |
| | REFERENCIA PROCEDIMIENTO | N/A | | | FECHA INICIO PROCEDIMIENTO | 22 | 05 | 2018 | | |
| | IMPORTE DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | IVA | | TOTAL | | | | | | |
| | \$784,919.29 | \$125,587.09 | | \$910,506.38 | | | | | | |
| | IMPORTE DEL ANTICIPO | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | IVA | | TOTAL | | | | | | |
| \$235,475.78 | \$37,676.13 | | \$273,151.91 | | | | | | | |
| PÓLIZAS DE GARANTÍA | | | | | | | | | | |
| TIPO | AFIANZADORA | | No. DE PÓLIZA | MONTO | | | | | | |
| ANTICIPO | Liberty Fianzas | | 1972053-0000 | \$273,151.91 | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO | Liberty Fianzas | | 1972052-0000 | \$91,050.64 | | | | | | |
| VICIOS OCULTOS | | | | | | | | | | |
| DE LA OBRA O SERVICIOS | PROGRAMA | ESCUELAS AL CIEN 2017 | | | | | | | | |
| | OBJETO | 06DPR0195U.- E.P. PRIMERO DE JUNIO, DOMICILIO CONOCIDO S/N, MANZANILLO, COLIMA. -MEJORAMIENTO DE LA INFE, COMPONENTE I. | | | | | | | | |
| DEL CONTRATISTA | RAZÓN SOCIAL | MIGUEL RAMIREZ GALINDO | | | | | | | | |
| | R.F.C. | RAGM881006548 | | | | | | | | |
| | DOMICILIO FISCAL | | | | | | | | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO | C. ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO | | | | | | | | |
| | TELÉFONO (S) | | | | | | | | | |
| | FIJO (LADA) MÓVIL | | | | | | | | | |
| DE LOS RECURSOS | CONVENIO | CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. | | | FECHA DEL CONVENIO | 19 | 10 | 2015 | | |
| | NÚMERO DE OFICIO | D.G.0.519.06/17-INIFED | | | OFICIO | 04 | 12 | 2017 | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DÍAS NATURALES | 91 | INICIO | 18 | 06 | 2018 | TERMINACIÓN | 16 | 09 | 2018 |
| | | | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | | |

ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DEL CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
EL DIRECTOR DEL INCOIFED

"LA CONTRATISTA"
MIGUEL RAMIREZ GALINDO

C. ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO

A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2018.