

CARÁTULA DE CONTRATO



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- CIEN-06DPR01491-06DJN 0066J-37-42-2017	TIPO	OBRA PUBLICA			
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES					
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL ART. 27 FRACCIÓN I CON RELACIÓN AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	13	07	2018	
	NUMERO	LO-906016999-E35-2018			DÍA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DÍA	MES	AÑO	
				14	06	2018	
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA						
	SUBTOTAL		IVA	TOTAL			
	\$910,958.33		\$145,753.33	\$1,056,711.66			
	\$899,964.53		\$143,994.32	\$1,043,958.85			
\$1,810,922.86		\$289,747.65	\$2,100,670.51				
IMPORTE DEL ANTICIPO							
SUBTOTAL		IVA	TOTAL				
\$273,287.50		\$43,726.00	\$317,013.50				
\$269,989.36		\$43,198.30	\$313,187.66				
\$543,276.86		\$86,924.30	\$630,201.16				
PÓLIZAS DE GARANTIA							
TIPO	AFIANZADORA	NO. PÓLIZA	MONTO				
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS, SA DE CV	1977539-0000	\$630,201.16				
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS, SA DE CV	1977541-0000	\$210,067.05				
VICIOS OCULTOS							

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 06DPR01491.- EP DE LOS TRABAJADORES, COL. DE LOS TRABAJADORES, COLIMA, COL.-MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES, I, II. 06DJN0066J.- JN. JUAN ESCUTIA, QUESERIA, CUAUHTEMOC, COL.-MEJORAMIENTO DE LA INF. COMPONENTES, I,II.
------------------------	--------	--

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA DE CV.
	R.F.C.	CSD931109U93
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ
	TELEFONO (S)	
	FIJO (LADA)	
MOVIL		

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.O.181.06/18-INIFED	OFICIO	14	05	2018
			DÍA	MES	AÑO	


PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	16	07	2018	TERMINACIÓN	14	10	2018
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		




ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

LA CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA DE
CV



ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR



ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ

A LOS 13 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018