

CARÁTULA DE CONTRATO



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- CIEN-06DST00111-06DJN 0098B-2-29-2017	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES				
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCIÓN III CON RELACIÓN AL ART. 42 FRACC. VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	27	07	2018
	NUMERO	N/A		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA					
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL			
	\$938,210.82	\$150,113.73	\$1,088,324.55			
	\$714,321.45	\$114,291.43	\$828,612.88			
	\$1,652,532.27	\$264,405.16	\$1,916,937.43			
IMPORTE DEL ANTICIPO						
SUBTOTAL	IVA	TOTAL				
\$281,463.25	\$45,034.12	\$326,497.37				
\$214,296.43	\$34,287.43	\$248,583.86				
\$495,759.68	\$79,321.55	\$575,081.23				
POLIZAS DE GARANTÍA						
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO			
ANTICIPO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0011528	\$575,081.23			
CUMPLIMIENTO	BERKLEY I. FIANZAS MEXICO SA DE CV	BKY-0024-0011525	\$191,693.74			
VICIOS OCULTOS						

DE LA OBRA O SERVICIOS	ESCUELAS AL CIEN				
OBJETO	06DST00111.- SEC. TEC. BENITO RINCON LOPEZ, SANTIAGO, MANZANILLO, COL.- MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, II. 06DJN0098B.- JN. INDEPENDENCIA, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, MANZANILLO, COL.- MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I.				

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ARQ. J. JESUS NAVARRO ANGEL
	R.F.C.	NAAJ861218TS2
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ARQ. J. JESUS NAVARRO ANGEL
	FIJO (LADA)	TELEFONO (S)
	MOVIL	

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DIA 19	MES 10	AÑO 2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0.181.06/18-INIFED	OFICIO	14	05	2018
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	30	07	2018	TERMINACI ÓN	28	10	2018
			O		DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO



ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR

LA CONTRATISTA
ARQ. J. JESUS NAVARRO ANGEL

ARQ. J. JESUS NAVARRO ANGEL

A LOS 27 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018