



CARÁTULA DE CONTRATO



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- CIEN-06EES0005E-06DJN 0182Z-41-53-2017	TIPO	OBRA PUBLICA			
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES					
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 27 FRACCIÓN III CON RELACIÓN AL ART. 42 FRACC. VII. DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	08	08	2018	
	NUMERO	N/A			DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	DIA	MES	AÑO	
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA						
	SUBTOTAL		IVA	TOTAL			
	\$953,249.34		\$152,519.89	\$1,105,769.23			
	\$787,466.84		\$125,994.69	\$913,461.53			
	\$1,740,716.18		\$278,514.58	\$2,019,230.76			
IMPORTE DEL ANTICIPO							
SUBTOTAL		IVA	TOTAL				
\$285,974.80		\$45,755.97	\$331,730.77				
\$236,240.05		\$37,798.41	\$274,038.46				
\$522,214.85		\$83,554.38	\$605,769.23				
POLIZAS DE GARANTIA							
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO				
ANTICIPO	AFIANZADORA SOFIMEX SA	2234520	\$605,769.23				
CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX SA	2234523	\$201,923.08				
VICIOS OCULTOS							

DE LA OBRA O SERVICIOS		ESCUELAS AL CIEN
	OBJETO	06EES0005E.- ESC. SEC. MANUEL MURGUIA GALINDO, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, MANZANILLO, COLIMA, MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, II 06DJN0182Z.- JN SIN NOMBRE, SALAHUA, MANZANILLO, COLIMA, MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, II, VI, VIII


DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO
	R.F.C.	BAVL5606212S2
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO
	FIJO (LADA)	TELEFONO (S)
	MOVIL	

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES.	FECHA DEL CONVENIO	DIA 19	MES 10	AÑO 2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.0.181.06/18-INIFED	OFICIO	DIA 14	MES 05	AÑO 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	13	08	2018	TERMINACIÓN	11	11	2018
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO

ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR


LA CONTRATISTA
ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO

ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO

A LOS 08 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

