

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA MARTES 30 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: LO-906016999-E04-2018
CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 001**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06ETV0013T TELESECUNDARIA EDUARDO ZARZA OCAMPO.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	CHIAPÁ	CUAUHTEMOC
06DPR0099R ESC. PRIM. J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	ALCARACES	CUAUHTEMOC

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SR. <i>Manuel Caballeros Parra.</i>	
2.- ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE SR.	
3.- SR. CARLOS ISAIAS DURÁN OROZCO SR.	
4.- CENTELLA, S.A. DE C.V. SR.	
5.- CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. SR. <i>ARQ. ANGEL H. GONZALEZ LLERENAS</i>	
6.- CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V. SR. <i>Juan Armando Martinez Castañeda</i>	
7.- CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. SR.	
8.- DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V. SR.	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "

[Handwritten marks and signatures]

[Handwritten signature]



9.- DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V. SR. <i>Marisol Guzmán Sánchez</i>	
10.- ING. FERNANDO JAIMES HURTADO SR.	
11.- ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO SR. <i>Ing. Jorge Alejandro Sepeda Nava</i>	
12.- ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ SR.	
13.- ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA SR. <i>Kenm De la Teja</i>	<i>Kenm R</i>
14.- ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO SR. <i>Estefanía González</i>	
15.- PROTECARK, S.A. DE C.V. SR.	
16.- ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS SR.	
17.- RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SR. <i>Arq. Rafael Arriano Larios</i>	
18.- ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS SR.	
19.- ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA, S.A. DE C.V. SR. <i>Arq. Eody Romero</i>	
20.- TAQ SISTEMAS MÉDICOS SR.	
21.- UNIDAD DE INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. SR.	
22.- RAM DE MEXICO CONSTRUCTORA, SA DE CV SR. <i>MAURO RAMIREZ MARTI</i>	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "



22.- SR.	
23.- SR.	
24.- SR.	
25.- SR.	

LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

ARQ. SARA PATRICIA HERNÁNDEZ VARGAS
SUPERVISORA DE OBRA

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E04-2018

06ETV0013T T.V. Secundaria Eduardo Zarza Ocampo, Chiapa, Cuauhtémoc, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.

06DPR0099R E.P. J. Concepción Rivera Mansilla, Alcaraces, Cuauhtémoc, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017..

Colima, Colima a 30 de Enero de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, E IMPERMEABILIZACION.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODOS DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		Todos los conceptos de:	Cualquier Obra de Construcción y/o Reparación. Deberá de considerar la Limpieza Fina en todos los conceptos de Elaboración, fabricación, y suministros.
		Cualquier Catálogo de conceptos	Se cancelan los conceptos particulares de limpieza.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the number 1/3 at the bottom.

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E04-2018

06ETV0013T T.V. Secundaria Eduardo Zarza Ocampo, Chiapa, Cuauhtémoc, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.

06DPR0099R E.P. J. Concepción Rivera Mansilla, Alcaraces, Cuauhtémoc, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017..

Colima, Colima a 30 de Enero de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
	ACA.050	Accesorios para baño de porcelana se deberá considerar para este trabajo: trazo, preparación de la superficie, pega azulejo, mano de obra, equipo, herramienta, acarreos, elevaciones, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	LA CLAVE DEL CONCEPTO DEBE DECIR: ACA.055
	ACA.050	Colocación de vertedero de acero inoxidable de 41x41x40cm., tipo 304 en calibre 20, se deberá considerar para este trabajo: Suministro de vertedero, materiales, mano de obra, contra rejilla-cespol y llave de nariz con chapetón cromados, según proyecto, soportes, herramienta, acarreos, cargas, acopio y retiro de materiales producto de los desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	LA CLAVE DEL CONCEPTO DEBE DECIR: IHS.040
	HYC.025	Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni	DEBERA DE C OTIZAR LA CANCELERIA CA-2000.

Ke

 2/3

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E04-2018


**06ETV0013T T.V. Secundaria Eduardo Zarza Ocampo, Chiapa, Cuauhtémoc, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.**

**06DPR0099R E.P. J. Concepción Rivera Mansilla, Alcaraces, Cuauhtémoc, Colima.-
Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017..**

Colima, Colima a 30 de Enero de 2018.

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	

Ing. Juan Pablo Charles Navarro
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and scribbles. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a large, sweeping signature. On the right, there are several scribbles, including one that looks like a signature and another that is a dense, circular scribble. At the bottom right, there is a signature and the number '3/3' written below it.