

**ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES**

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN:

**LICITACIÓN: LO-906016999-E06-2018  
CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 001**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06ETV00180 TELESECUNDARIA ISIDRO GRANADOS POLANCO.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	VELADERO DE CAMOTLÁN	MANZANILLO
06DPR0097T ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.-----	VELADERO DE LOS OTATES	MANZANILLO

QUIENES FIRMAN AL CALCE MANIFESTAMOS QUE HEMOS EXPUESTO TODAS LAS DUDAS QUE PUEDAN REPERCUTIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CON EL CUAL SE ELABORARÁN LOS TRABAJOS Y SIGNAMOS LA PRESENTE COMO SEÑAL DE QUE ACEPTAMOS LOS ACUERDOS EN ESTA REUNIÓN ALCANZADOS.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO, S.A. DE C.V. SR. <i>IZANAMI LARIOS RODRIGUEZ</i>	
2.- CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. SR.	
3.- DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. SR.	
4.- ING. MARIO GARIVO BRAVO SR.	
5.- TAQ SISTEMAS MÉDICOS SR.	
6.- SR.	
7.- SR.	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2


" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "



8.- SR.	
9.- SR.	
10.- SR.	
11.- SR.	
12.- SR.	
13.- SR.	
14.- SR.	
15.- SR.	
16.- SR.	
17.- SR.	
18.- SR.	

LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

  
ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO  
SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

  
ING. JORGE ALBERTO ESPINOZA CASTAÑEDA  
SUPERVISOR DE OBRA

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA


LO-906016999-E06-2018

**06ETV00180 T.V. Secundaria Isidro Granados Polanco, Veladero de Camotlan, Manzanillo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.**

**06DPR0097T E.P. José María Morelos, Veladero de los Otates, Manzanillo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.**

**Colima, Colima a 30 de Enero de 2018.**

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		EN EL QUE CORRESPONDA	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE ESTEN COTIZANDO
		CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	LA INSTITUTO LES DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y DE LOS MATERIALES
		PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	CANCELERIA, CARPINTERIA, AIRE ACONDICIONADO, E IMPERMEABILIZACION.
		ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR Y SU IMPORTE.
		DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.
		Todos los conceptos de:	Cualquier Obra de Construcción y/o Reparación.  Deberá de considerar la Limpieza Fina en todos los conceptos de Elaboración, fabricación, y suministros.
		Cualquier Catálogo de conceptos	Se cancelan los conceptos particulares de limpieza.
	HYC.025	Fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza-guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro	DEBERA DE CONSIDERAR CANCELERIA CORREDIZA DE 2"



A  
1/2

ANEXO A JUNTA ACLARATORIA

LO-906016999-E06-2018


**06ETV00180 T.V. Secundaria Isidro Granados Polanco, Veladero de Camotlan, Manzanillo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.**

**06DPR0097T E.P. José María Morelos, Veladero de los Otates, Manzanillo, Colima.- Mejoramiento de la Infraestructura Física Educativa Programa Escuelas al CIEN 2017.**

**Colima, Colima a 30 de Enero de 2018.**

CLAVE OBRA	CLAVE CONCEPTO	CONCEPTO	OBSERVACIONES
		de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreos, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzaduras, vidrio claro de 6mm, sellado exterior, felpa, vinilo, cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	

Ing. Juan Pablo Charles Navarro  
Subdirector de Costos, Presupuestos y Licitaciones.

  
2/2