



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C- CIEN-06DST0010J-06ETV0032H-87-91-2017	TIPO	OBRA PUBLICA			
	CONDICIONES DE PAGO	ESTIMACIONES					
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	POR CONVOCATORIA PUBLICA ART. 27 FRACC. I, CON RELACION AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	26	02	2018	
	NUMERO	LO-906016999-E09-2018			DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	25	01	2018	
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA						
	SUBTOTAL		IVA	TOTAL			
	\$1,060,346.29		\$169,655.41	\$1,230,001.70			
	\$937,434.25		\$149,989.48	\$1,087,423.73			
	\$1,997,780.54		\$319,644.89	\$2,317,425.43			
IMPORTE DEL ANTICIPO							
SUBTOTAL		IVA	TOTAL				
\$318,103.89		\$50,896.62	\$369,000.51				
\$281,230.28		\$44,996.84	\$326,227.12				
\$599,334.17		\$95,893.46	\$695,227.63				
POLIZAS DE GARANTIA							
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO				
ANTICIPO	LIBERTY FIANZAS	1942778-0000	\$695,227.63				
CUMPLIMIENTO	LIBERTY FIANZAS	1942778-0000	\$231,742.54				
VICIOS OCULTOS			\$0.00				

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 2017 06DST0010J - SEC. TEC. MACARIO G. BARBOSA, DOMICILIO CONOCIDO S/N, MADRID, TECOMAN COL. - MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, 06ETV0032H.-TV. SEC. GUADALUPE VICTORIA, DOMICILIO CONOCIDO S/N, CALERAS, TECOMAN, COL. MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I, I, V.
------------------------	--------	--

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.
	R.F.C.	ECO1507088F2
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	ING. EDUARDO RAMIREZ RODRIGUEZ
	TEL. (LADA)	TELEFONO (S)
	MOVIL	

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NUMERO DE OFICIO	D.G.O.519.06/17 INIFED	OFICIO	04	12	2017
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	28	02	2018	TERMINACIÓN	29	05	2018
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO



ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR DEL INCOIFED

LA CONTRATISTA
ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

ING. EDUARDO RAMÍREZ
RODRÍGUEZ

A LOS 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018