

CARÁTULA DE CONTRATO



DEL CONTRATO	NUM. CONTRATO	C-CIEN-06ETV0015R-12-2017	TIPO	OBRA PUBLICA		
	CONDICIONES DE PAGO		ESTIMACIONES			
	MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 27 FRACC. II CON RELACION AL ART. 39 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	FECHA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN	16	02	2018
	NUMERO	IO-906016999-E11-2018		DIA	MES	AÑO
	REFERENCIA PROCEDIMIENTO	N/A	FECHA INICIO PROCEDIMIENTO	26	01	2018
	IMPORTE DEL CONTRATO + IVA					
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL			
	\$951,181.84	\$152,189.09	\$1,103,370.93			
	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
	\$951,181.84	\$152,189.09	\$1,103,370.93			
IMPORTE DEL ANTICIPO						
SUBTOTAL	IVA	TOTAL				
\$285,354.55	\$45,656.73	\$331,011.28				
\$0.00	\$0.00	\$0.00				
\$285,354.55	\$45,656.73	\$331,011.28				
POLIZAS DE GARANTIA						
TIPO	AFIANZADORA	NO. POLIZA	MONTO			
ANTICIPO	FIANZAS DORAMA	18A07557	\$331,011.28			
CUMPLIMIENTO	FIANZAS DORAMA	18A07561	\$110,337.09			
VICIOS OCULTOS			\$0.00			

DE LA OBRA O SERVICIOS	OBJETO	ESCUELAS AL CIEN 2017 06ETV0015R - TV, SEC. JOSE LEVY, DOMICILIO CONOCIDO S/N, LAS GUASIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA, MEJORAMIENTO DE LA INFE. COMPONENTES I,II,VI,VII,VIII
------------------------	--------	--

DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL	AGUA DRENAJE Y EDIFICACION, SA DE CV.
	R.F.C.	ADE061211KZ8
	DOMICILIO FISCAL	
	REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO	C. ANA GUADALUPE VALENZUELA MEZA
	FIJO (LADA)	TELEFONO (S)
	MOVIL	

DE LOS RECURSOS	CONVENIO	CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2017	FECHA DEL CONVENIO	19	10	2015
	NÚMERO DE OFICIO	D.G.O.519.06/17	OFICIO	04	12	2017
				DIA	MES	AÑO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DÍAS NATURALES	91	FECHA DEL CONVENIO	INICIO	28	02	2018	TERMINACIÓN	29	05	2018
					DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO

*all*



ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y FIRMA DE CONTRATO

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE  
DIRECTOR DEL INCOFED

LA CONTRATISTA  
AGUA DRENAJE Y EDIFICACION, SA DE CV.  
C. ANA GUADALUPE VALENZUELA MEZA

A LOS 16 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018