



**ACTA DE FALLO**

**LICITACIÓN LO-906016999-E01-2018  
CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 001**

**DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA (S) OBRA (S):**

06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA, MANZANILLO, COL.-  
TERMINACIÓN PRIMERA ETAPA CICER + OBRAS EXTERIORES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....

06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA, MANZANILLO, COL.-  
TERMINACIÓN SEGUNDA ETAPA CICER + OBRAS EXTERIORES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 16 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS" DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICIPANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE ESTA LICITACIÓN.

EL C. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE, CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL, DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, CON BASE EN LO SEÑALADO EN EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICO-ECONÓMICAS, CELEBRADA A LAS 09:00 HORAS DEL DÍA MARTES 06 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, AL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS PRESENTADAS, QUE SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES APLICABLES A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA; HIZO SABER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE POR EL QUE DECLARA QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A LA EMPRESA PROMOTECNOS, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 10'530,469.45 (-DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.-) + IVA Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 150 DÍAS CALENDARIO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE Y CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.

LA EMPRESA A QUIEN SE OTORGÓ EL FALLO FAVORABLE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SEMANAS A LA FIRMA DE CONTRATO CON LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, RESPETANDO LAS FECHAS Y PERIODOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTIDA DURANTE LA LICITACIÓN.

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA A LA CONTRATISTA Y A LA CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÍA VIERNES 16 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, A LAS 19:00 HORAS, EN LAS OFICINAS DEL INCOIFED, UBICADAS EN CALZADA PEDRO A. GALVÁN NO. 325 NORTE. COLIMA COL.

LA EMPRESA PROMOTECNOS, S.A. DE C.V., DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 Y SU TERMINACIÓN EL DÍA 27 DEL MES DE JULIO DEL 2018.

SE DESECHAN LAS PROPUESTAS DE:

CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA. DE C.V.

Una vez revisada, se presentaron las siguientes observaciones: De la Primera etapa no cotizo los conceptos, Loseta de cerámica, Forjado de Zavaleta, Base para condensador, Base para unidad condensadora, Cámara plena, Buña a base de mortero, Tapar hueco en vano, Switch 1920S-24G, Patchcord, Manejador de cableado vertical y horizontal. De la Segunda Etapa no cotizo los

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 2

" AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA "

Calzada Galván No. 325 Norte, Colonia Centro, C.P. 28000 Colima, Colima, México.  
Tel. +52 (312) 31-21675, 31-20575, 31-23559, 31-20518 [www.incoifed.gob.mx](http://www.incoifed.gob.mx)



HOJA NO. 2  
LO-906016999-E01-2018

conceptos ALB.110 Fabricación de Chaffán, ALB.135. Separación muro: columna, ALB.240 Cadena de 14 X 15 cm., ALB.250 Cadena de 14 X 20 cm., Cadena o castillo de 30 X 20 cm.; ALB.370 Zoclo 15 X 30 cm. Tres conceptos de cancelería de la partida 04 Herrería y Cancelería. De la partida 5a Instalación Eléctrica no cotizo 13 conceptos, de la partida 5b Instalación de Aire Acondicionado, no cotizo 7 conceptos. Del Componente II, Servicios sanitarios no cotizo el IHS.190, IHS.255, IHS.305, IHS.330, IHS.335, y IHS.370. Incumpliendo con las bases de licitación al no cotizar todos los conceptos. Por lo antes expuesto, su propuesta se considera Insolvente.

**CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.**




De la Segunda etapa no cotizo los conceptos CIM.050.- Cimbra en cimentación, CIM.055.- Concreto hecho en obra, CIM.065.- Concreto Premezclado, CIM.085.- Murete de enrase, CIM.100.- Excavación de cepas, y el S/C.- Excavación en caja. Incumpliendo con las bases de licitación, al no cotizar todos los conceptos. Por lo antes expuesto, su propuesta se considera Insolvente.

**GP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.**

En el documento no. 2.1.12 Declaración de Integridad, no lo manifiesta bajo protesta de decir verdad, incumpliendo con las bases de licitación. En el concepto Excavación en caja presenta precio unitario bajo motivado por no considerar retirar el 100 del material producto de la excavación. En el concepto ACA.175 Impermeabilización aparente 4 mm, presenta precio unitario bajo motivado por el bajo costo del impermeabilizante. En el concepto CIM.065 Concreto premezclado en cimentación, presenta precio unitario bajo motivado por el costo un poco bajo del concreto. En el concepto EST.075 Concreto premezclado en estructura, presenta precio unitario bajo motivado por el costo un poco bajo del concreto. En el concepto Suministro y colocación de transformador trifásico de 225 KVA. Presenta precio unitario bajo e insolvente, motivado por el bajo costo del transformador y de la mano de obra en la colocación. En el concepto Fosa séptica de 10 m3. Presenta precio unitario bajo motivado por una consideración baja de insumos y de mano de obra en la elaboración. Por lo antes expuesto, su propuesta se considera Insolvente.

LO ANTERIOR SE COMUNICA Y NOTIFICA CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA 4.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN Y AL ARTÍCULO 38 Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO:

POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO	FIRMAS
EL TITULAR DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA: SR. ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	
SRA. ARQ. MARTHA T. RANGEL CABRERA SECRETARIA TÉCNICA	
SR. ING. CARLOS OCHOA LARIOS DIRECTOR TÉCNICO	

CONTINÚA EN LA HOJA NO. 3.



SR. ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO SUBDIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	
---	--

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FIRMAS
ING. MARIO JERÓNIMO VÁSQUEZ VÁSQUEZ COORDINADOR DEL INIFED EN EL ESTADO DE COLIMA	



POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	FIRMAS
C.P. BEATRIZ BERISTAIN ARCE RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA UTM	
ING. JUÁN JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA	


INVITADOS	FIRMAS
EL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO: SR. ARQ. VICTOR A. GARCÍA VALENCIA	
EL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO: SR. ARQ. ALEJANDRO PONCE CORTÉS	

EL REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN COLIMA: SRA. AJDE GUADALUPE MANCILLA ESTRADA	
--	--

7 CONTINÚA EN LA HOJA NO. 4.











EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. SR.	
2.- CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V. SR.	
3.- GP CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. SR.	
4.- PROMOTECNOS, S.A. DE C.V. SR.	
5.- ..... SR.	.....



**INCOIFED**  
**REGISTRO DE PARTICIPANTES: FALLO**  
**CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL 001...**  
**LICITACION: LO-906016999-E01-2018**

06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- TERMINACIÓN PRIMERA ETAPA CICER + OBRAS EXTERIORES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....  
 06MSU0010Q UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO, COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA, MANZANILLO, COL.- TERMINACIÓN SEGUNDA ETAPA CICER + OBRAS EXTERIORES, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PROG. ESC. AL CIEN 2017.....

NOMBRE DE LA EMPRESA O FUNCIONARIO PARTICIPANTE Y REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Incoited SR. Ing. Eduardo Gutierrez Navarrete.	
2.- Incoited SR. Arq. Martha T. Rangel Cabrera.	
3.- Incoited SR. Ing. Juan Pablo Charlier Navarro.	
4.- Contraloria SR. Arq. Victor Antonio Garcia Valencia	
5.- UTEM. SR. C.P. Deabig Kristian Arce Sica Finanzas	
6.- UTEM SR. Ing. Juan José López López	
7.- PROMOTECNOS, S.A. DE C.V. SR. JOSÉ ALFREDO MAYORAL	
8.- CONSTRUCCIONES DE LOS PEÑON DE PUEBLO ESCO SR. Ing. David Pineda Pineda Secretaría de Educación	
9.- SR. Arq. Alejandro Ponce Cortés	
10.- SR.	
11.- SR.	
12.- SR.	
13.- SR.	
14.- SR.	